

**ILMIY-TADQIQOT ISHLARIGA DAVLAT BUYURTMASI ASOSIDA
ILMIY LOYIHANI BAJARISH TO‘G‘RISIDA
SHARTNOMA**

AL-810-45591-son

2022-yil 13-mart

Toshkent sh.

Innovatsion rivojlanish vazirligi (keyingi o‘rinlarda – Buyurtmachi) nomidan nizom asosida ish yurituvchi vazir **Abduraxmonov Ibroxim Yulchiyevich** bir tarafdan, loyiha rahbari **Rustambekov Islambek Rustambekovich** ikkinchi tarafdan, Toshkent davlat yuridik universiteti nomidan ustav asosida ish yurituvchi rektor **Tashkulov Akbar Djurabayevich** (keyingi o‘rinlarda – Ijrochi) uchinchi tarafdan, Ilm-fanni moliyalashtirish va innovatsiyalarni qo’llab-quvvatlash jamg’armasi (keyingi o‘rinlarda – Moliyalashtiruvchi) nomidan nizom asosida ish yurituvchi ijro etuvchi direktor **Oxunov Bunyodjon Ashurmatovich** to’rtinchi tarafdan, Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 9-martdagi 133-son qarori, Innovatsion rivojlanish vazirligi hay’atining 2022-yil 1-martdagi 8-son bayoniga hamda innovatsion rivojlanish vazirining 2022-yil 09-martdagi 73-son buyrug’iga muvofiq taraflar o’rtasida mazkur shartnoma tuzildi.

I. Shartnoma predmeti

1. Mazkur shartnoma bo‘yicha Ijrochi va loyiha rahbari Buyurtmachining topshirig‘iga binoan mazkur shartnomada belgilangan “Yuridik terminlar elektron tezaurusi va innovatsion multimedia platformasini yaratish” nomli innovatsion loyihani (keyingi o‘rinlarda – Loyiha) bajarish va uning natijasini Buyurtmachiga shartnomada belgilangan muddatda topshirish majburiyatini oladi, Buyurtmachi esa ish natijasini qabul qilib olish, Moliyalashtiruvchi esa loyihani moliyalashtirish majburiyatini oladi.

2. Loyiha bo‘yicha amalga oshiriladigan ishlar va ularni bajarish muddatlari hamda bajarilgan ishlar bo‘yicha taqdim etiladigan hisobot shakllari ushbu shartnomaning 1-ilovasiga muyofiq tasdiqlangan kalendar rejaga asosan belgilanadi.

II. Shartnomaning moliyaviy hajmi va moliyalashtirish tartibi

3. Moliyalashtiruvchi tarafidan loyihaning umumiyligi moliyalashtirish hajmi **985 000 000 (to‘qqiz yuz sakson besh million)** so‘mni tashkil etadi. Loyihani moliyalashtirish mazkur shartnomaning 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan xarajatlar smetasi asosida amalga oshiriladi.

4. Loyihaga ajratiladigan mablag‘ning 95 foizi tadqiqot davri mobaynida, loyihani amalga oshirishda xarajatlarni qoplash uchun ajratiladi. Loyihaga

ajratiladigan mablag‘ning qolgan 5 foizi loyiha natijalari Buyurtmachi tarafidan qabul qilinganidan so‘ng ajratiladi.

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlariga muvofiq ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlar miqdori oshirilganda Moliya vazirligi tomonidan indeksatsiya mablag‘i ajratilsa, loyihaning umumiylashtirish hajmi o‘zgarishi mumkin.

III. Taraflarning huquq va majburiyatları

6. Buyurtmachining huquqlari:

loyiha doirasida bajarilayotgan ishlarni va ajratilgan mablag‘larning maqsadli sarflanayotganligini monitoring qilish, zarur hollarda joyiga chiqqan holda;

loyihani amalga oshirish natijalariga oid ma’lumotlarni, ilmiy va moliyaviy hisobotlarni Ijrochidan talab qilish;

Ijrochi va Loyiha rahbari bilan kelishilgan holda ushbu shartnomaga o‘zgartirish va qo‘srimchalar kiritish;

Mazkur shartnoma shartlari Ijrochi va Loyiha rahbari tarafidan bajarilmaganda yoki tegishli darajada bajarilmaganda ushbu loyihani moliyalashtirishni to‘xtatib turish yoki to‘xtatish to‘g‘risida qaror (hay’at qarori, buyruq yoki ko‘rsatma) qabul qilish, shuningdek, shartnomani bir taraflama bekor qilish. Mazkur qarorga muvofiq Moliyalashtiruvchi tegishli choralarini amalga oshirishi shart.

7. Ijrochining huquqlari:

Buyurtmachidan loyihani ijrosiga oid barcha axborot va ma’lumotlarni so‘rab olish;

loyiha doirasida ajratilgan mablag‘larni o‘z muddatida moliyalashtirilishini talab qilish.

8. Loyiha rahbarining huquqlari:

Ijrochidan loyihani ijrosiga oid barcha zarur axborot va ma’lumotlarni so‘rab olish;

loyiha doirasidagi ishlarni bajarish uchun mablag‘larni o‘z vaqtida moliyalashtirilishini talab qilish.

9. Moliyalashtiruvchining huquqlari:

Ushbu shartnoma shartlari bajarilmaganda Buyurtmachining qarori (hay’at qarori, buyruq yoki ko‘rsatma)ga ko‘ra loyihani moliyalashtirishni to‘xtatish va (yoki) to‘xtatib turish.

10. Buyurtmachining majburiyatları:

Ijrochi tarafidan taqdim etilgan shartnoma, xarajatlar smetasi va kalendar rejani ko‘rib chiqish va kelishish;

mazkur shartnoma asosida, uning xarajatlar smetasiga mos ravishda loyihani moliyalashtirish to‘g‘risida qaror (hay‘at qarori, buyruq yoki ko‘rsatma) qabul qilish;

loyiha doirasida bajarilayotgan ishlarni va ajratilgan mablag‘larning maqsadli sarflanayotganligini monitoring qilish, zarur hollarda joyiga chiqqan holda.

11. Ijrochining majburiyatları:

kalendar rejaga muvofiq ishlarni bajarish va natijasini o‘z muddatida Buyurtmachiga topshirish. Loyiha doirasida olingan natijalarni sinovdan o‘tkazish va tijoratlashtirish (joriy qilish)ni ta’minlash;

loyiha doirasida yaratilgan tadqiqot natijalarini Web of Science va Scopusning ma’lumotlar bazasida indeksatsiyalangan jurnallarda hamda boshqa nufuzli ilmiy jurnallarda chop etilishini ta’minlash;

tadqiqot natijalariga intellektual mulk obyektlari uchun tegishli hujjatlarni olish;

bajarilgan ishlarda o‘zining aybi bilan yo‘l qo‘yilgan, shartnomada nazarda tutilgan parametrlardan chekinishga olib kelishi mumkin bo‘lgan kamchiliklarni o‘z kuchi bilan va o‘z hisobidan bartaraf etish;

kutilayotgan natijalarni olish mumkin emasligi yoki ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlangan taqdirda, bu haqida Buyurtmachini bir hafta muddatda xabardor qilish;

shartnoma asosida topshirilgan natijalarga uchinchi shaxslarda alohida huquqlar yo‘qligi haqida buyurtmachiga kafolat berish;

loyihani sifatli va samarali bajarish uchun zarur bo‘lgan ashyolar, asbob-uskunalar, qurilmalar, ishlab chiqarish maydonlari bilan ta’minlash va boshqa zarur sharoitlarni yaratish;

shartnomada ko‘zda tutilgan mablag‘lar va tovar-moddiy boyliklar hisobini yuritish va ularning maqsadli sarflanishini ta’minlash;

ilmiy-tadqiqot va moliyaviy hisobotlarning o‘z vaqtida topshirilishini ta’minlash;

Buyurtmachi tarafidan joyiga chiqqan holda loyihaning bajarilishi yuzasidan o‘tkaziladigan monitoring uchun zarur sharoitlarni yaratib berish;

yuridik manzili va bank rekvizitlari o‘zgarganda taraflarni 10 kun ichida xabardor qilish;

loyiha doirasida ajratilgan budget mablag‘larini xarajatlar smetasi asosida belgilangan tartibda va miqdorda maqsadli sarflanishini ta’minlash;

loyiha bo‘yicha tayyorlangan hisobotlarning ishonchliligi va haqqoniyligi, avval bajarilmaganligi, ko‘chirmachilik (plagiat)ka yo‘l qo‘yilmaganligi hamda tanlov mavzusi va shartlariga mosligiga javobgardir;

loyiha doirasida yaratilgan ilmiy faoliyat natijalari loyiha yakunlanganidan va (yoki) ular belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkazilganidan keyin tijoratlashtirilishi shart.

12. Loyiha rahbarining majburiyatları:

shartnoma shartlarini va loyihani o'z muddatlarida sifatli va to'liq bajarish, moliyaviy mablag'lar va moddiy-texnik resurslarni maqsadli ishlatalish;

shartnoma bo'yicha ishlarni to'liq hujjatlashtirish va o'z vaqtida ilmiy va moliyaviy hisobotlarni topshirish;

loyiha bo'yicha tayyorlangan hisobotlarning ishonchliligi va haqqoniyligi, avval bajarilmaganligi, ko'chirmachilik (plagiat)ka yo'l qo'yilmaganligi hamda tanlov mavzusi va shartlariga mosligiga javobgardir.

13. Moliyalashtiruvchining majburiyatları:

Mazkur shartnoma bilan tasdiqlangan xarajatlar smetasiga asosan loyihani moliyalashtirish;

Buyurtmachining qarori (hay'at qarori, buyruq yoki ko'rsatma)ga asosan loyihani moliyalashtirishni to'xtatib turish va (yoki) to'xtatish.

IV. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

14. Mazkur shartnoma bo'yicha bajarilgan ishlarning natijasi, uning yakuniy hisobotlari Buyurtmachi tarafidan qabul qilib olinadi.

15. Ijrochi loyihani bajarish kalendar rejasiga asosan tayyorlangan yakuniy ilmiy hisobotni loyiha tugagandan keyingi hisobot oyining 15-sanasiga qadar Buyurtmacha topshiradi. Agar ilmiy hisobot ko'rsatilgan muddatda Buyurtmacha topshirilmasa ajratilgan mablag'ning 5 foizi Buyurtmachi qarori (hay'at qarori, buyruq yoki ko'rsatma)ga binoan Moliyalashtiruvchi tomonidan ushlab qolinadi.

Buyurtmachining qarori asosida Moliyalashtiruvchi loyiha uchun ajratilgan mablag'ning 5 foizini moliyalashtiradi.

16. O'zbekiston Respublikasining qonunchilik hujjatlariga muvofiq choraklik, 6 oylik, 9 oylik moliyaviy hisobotlar Ijrochi tarafidan hisobot davridan keyingi oyning 10-sanasigacha topshiriladi.

17. Ish bosqichlarini qabul qilish jarayonida ushbu shartnomaning kalendar rejasida ko'rsatilgan talablariga mos kelmasligi aniqlansa, Ijrochi belgilangan ishlar hajmini o'z hisobidan kelishilgan muddatda to'liq bajarishga majbur.

18. Agar ishni bajarish jarayonida salbiy natija olish holati yoki ishni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, Ijrochi ishni to'xtatishi va bu haqida bir hafta muddatda Buyurtmachini rasmiy xabardor qilishi zarur. Ushbu hollarda taraflar ishni keyinchalik davom ettirish maqsadga muvofiq yoki

nomuvofiqligi to‘g‘risida qaror (hay’at qarori, buyruq yoki ko‘rsatma) qabul qiladilar.

19. Ijrochi tarafidan loyiha Buyurtmachi bilan kelishilgan kalendar reja doirasida bajarilmaganligi aniqlansa, oraliq bosqich hujjatlari va hisobotlar belgilangan talablar darajasida rasmiylashtirilmasa hamda o‘z muddatlarida topshirilmasa, bunday holatlarda Buyurtmachi qarori (hay’at qarori, buyruq yoki ko‘rsatma) bilan Moliyalashtiruvchi tarafidan moliyalashtirish to‘xtatiladi va shartnoma bekor qilinadi.

V. Shartnoma shartlarini buzganlik uchun taraflarning javobgarligi

20. Ijrochi va Loyiha rahbari mazkur shartnoma shartlarini bajarmaganligi va (yoki) tegishli darajada bajarmaganligi uchun, agar shartnomaning buzilishida o‘zining aybi yo‘qligini isbotlay olmasa, Buyurtmachining ishlari qiymati doirasida ko‘rgan real zararini Ijrochi va Loyiha rahbari birgalikda qoplashi shart.

21. Ijrochi tarafidan shartnoma shartlari bajarilmagan holatlarda ishlari bajarilmagan va shartnoma shartlari buzilgan deb hisoblanadi. Ushbu holatda Moliyalashtiruvchi Buyurtmachining qarori (hay’at qarori, buyruq yoki ko‘rsatma)ga asosan moliyalashtirishni to‘xtatadi.

22. Shartnoma shartlari bajarilmagan hollarda taraflar ushbu shartnoma va O‘zbekiston Respublikasining qonunchilik hujjatlari asosida javobgardir.

VI. Fors-major holatlari

23. Agar shartnoma majburiyatlari quyidagi holatlarning vujudga kelishi natijasida bajarilmagan bo‘lsa, taraflarning birortasi ham o‘ziga olgan majburiyatlarni to‘liq yoki qisman bajarmaganligi uchun javobgarlikni o‘z zimmasiga olmaydi: suv bosish, yong‘in, yer qimirlash va boshqa tabiiy ofatlar, shuningdek urush, harbiy harakatlar yoki shartnoma tuzilgandan keyin taraflarning nazoratidan tashqarida yengib bo‘lmas kuch ta’sirida sodir bo‘lgan holatlari. Bunda, ushbu shartnoma majburiyatlarini bajarish muddati bunday holatlarning harakatlanish davriga mos ravishda keyinga suriladi.

VII. Boshqa shartlar

24. Mazkur shartnomadan kelib chiqadigan majburiyatlar bo‘yicha Ijrochi va loyiha rahbari shartnoma shartlarini bajarish yuzasidan Buyurtmachi oldida solidar tarzda javobgar hisoblanadilar.

25. Ijrochi va Loyiha rahbari mazkur loyiha doirasida ishlab chiqilgan ishlanmalar, chop etilgan maqolalar, monografiyalar, ommaviy-axborot

vositalaridagi ma'lumotlarda ishlar Buyurtmachi tarafidan moliyalashtirilgan loyihalar doirasida bajarilganligini qayd etishlari shart.

26. Loyiha doirasida huquqiy muhofaza qilinishi zarur bo'lgan ilmiy natija olinsa Loyiha rahbari bir hafta muddatda Ijrochiga bu haqida yozma xabar berishi lozim. Ijrochi ikki hafta muddatda o'zining ilmiy-texnikaviy kengashida xabarni ko'rib chiqib, intellektual mulk obyektini muhofaza qilish to'g'risida qaror qabul qiladi va Buyurtmachiga bu haqda axborot beradi. Shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish vaqtida yaratilgan intellektual mulk obyektlarini muhofaza qilish Buyurtmachi bilan yozma ravishda oldindan kelishilgan holda amalga oshiriladi.

27. Loyiha ijrochilar bilan tuziladigan mehnat shartnomasida qonunchilik hujjatlari hamda ushbu shartnoma shartlari asosida loyiha doirasida yaratiladigan intellektual mulk obyektlarini muhofaza qilinishini ta'minlashga doir band kiritilishi lozim.

28. Loyiha doirasida yaratilgan intellektual mulk obyektlari uchinchi tomonga beriladigan bo'lsa, litsenzion kelishuv asosida berilishi va litsenzion kelishuvda texnologiya (ishlanma) muallif(lar)i, Ijrochi hamda uchinchi tomon o'rtaida foyda taqsimlanishi ko'rsatiladi.

29. Ushbu shartnoma bo'yicha loyihani bajarilishi uchun sotib olingan asbob-uskunalar, qurilmalar ish bajarilgandan so'ng Ijrochi balansida qoldiriladi. Moliya yilining oxirida har bir sotib olingan asbob-uskuna, qurilma va boshqalar bo'yicha moliyaviy xarajati ko'rsatilgan ro'yxat Buyurtmachiga taqdim etiladi.

30. Ushbu shartnomaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish yoki bekor qilish taraflarning kelishuviga binoan belgilangan tartibda yozma ravishda amalga oshiriladi.

31. Ushbu shartnomani bajarilishi jarayonida yuzaga kelgan kelishmovchiliklar muzokaralar o'tkazish yo'li bilan hal qilinadi. O'zaro kelishuv ta'minlanmagan holda kelishmovchiliklar Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudida hal qilinadi.

32. Taraflarning ushbu shartnomada nazarda tutilmagan munosabatlari O'zbekiston Respublikasining qonunchilik hujjatlari asosida tartibga solinadi.

33. Shartnomaning ilovalari uning ajralmas qismi hisoblanadi.

34. Shartnoma bo'yicha loyihaning bajarilish muddati: 2022-yil 1-martda boshlanadi va 2023-yil 28-fevralda yakunlanadi.

Mazkur shartnoma taraflar o'rtaida imzolangan kundan e'tiboran kuchga kiradi va taraflar uchun majburiy bo'ladi hamda taraflar o'z majburiyatlarini bajargunga qadar amalda bo'ladi.

35. Ushbu shartnoma shartnomaning har bir tarafi uchun teng yuridik kuchga ega bo'lgan to'rtta asl nusxada tuzildi. 1-nusxa Buyurtmachiga, 2-nusxa

Ijrochiga, 3-nusxa Loyiha rahbariga va 4-nusxa Moliyalashtiruvchiga taqdim etiladi.

VIII. Taraflarning yuridik manzili va bank rezervitlari

Buyurtmachi

O'zbekiston Respublikasi
Innovatsion rivojlanish vazirligi
100174, Toshkent sh., Olmazor t., Universitet
ko'chasi., 7 uy
Tel.: 71 256-47-80; 71 256-34-11
sh/h: 400110860262807014301254001
O'z.R. Moliya vazirligi G'aznachiligi
H/r № 23402 000 300 100 001 010
MB XKKM BB Toshkent sh.
STIR: 201 122 919 MFO: 00014
STIR: 305 166 715 MFO: 84111

Vazir  I. Abduraxmonov

Moliyalashtiruvchi

Ilm-fanni moliyalashtirish va innovatsiyalarni
qo'llab-quvvatlash jamg'armasi
100174, Toshkent sh., Olmazor t., Universitet
ko'chasi., 7-uy
Tel.: 71 203-17-00
sh/h: 302810860262737015401254002
O'z.R. Moliya vazirligi G'aznachiligi
H/r № 23402 000 300 100 001 010
MB XKKM BB Toshkent sh.
STIR: 201 122 919 MFO: 00014
STIR: 304 999 794

Ijro etuvchi direktor

 B. Oxunov


Ijrochi

Toshkent davlat
yuridik universiteti
100047, Toshkent shahar, Sayilgoh
ko'chasi, 35-uy
Tel.: 71 233-66-36
sh/h: 400110860262667094100009002
O'z.R. Moliya vazirligi G'aznachiligi
H/r № 2340 2000 3001 0000 1010
MB XKKM BB Toshkent sh.
STIR: 201 122 919 MFO: 00014
STIR: 201 122 349 IFUT: 85420

A. Tashkulov

Loyiha rahbari

Familiya: Rustambekov
Ism: Islombok
Otasingin ismi: Rustambekovich
Yashash manzili: Toshkent sh., Yakkasaroy
t., Bog'tepa 4-tor ko'chasi, 12A-uy
Shaxsni tasdiqlovchi hujjat ma'lumotlari:
AA 4312218, 2014-yil 14-fevralda
Toshkent shahar Yakkasaroy tumani IIB
tomonidan berilgan
Tel.: +998 97 730 06 70
E-mail: i.rustambekov@tsul.uz

Loyiha rahbari  I. Rustambekov

2022-yil 15 -martdagি AL-2022-5591
son
shartnomaga 1-ilova

**Shartnomaga muvofiq bajariladigan ishlarning
KALENDAR REJASI**

T/r	Amalga oshiriladigan ishlar*	Amalga oshirish/hisobotni taqdim etish muddati**	Taqdim etiladigan hisobot shakli***
1.	Sohaga oid xorijiy tajribani o'rganish	2022-yil aprel	
2.	Loyihaning yagona konsepsiyasini ishlab chiqish	2022-yil aprel-may	
3.	Tovarlarni sotib olish	2022-yil may	
4.	Dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqish bo'yicha xarid tartib-taomillarini amalga oshirish	2022-yil may-iyun	
5.	Platforma kontentini yaratish (tezauruslarni tayyorlash)	2022-yil may-dekabr	
6.	Dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqish	2022-yil iyun-dekabr	
7.	Platformadan foydalanish bo'yicha multimedia mahsulotlarini yaratish	2023-yil yanvar-fevral	
8.	Loyihani sinovdan o'tkazish va yakuniy o'zgartirishlarni kiritish	2023-yil yanvar-fevral	
9.	Loyiha natijalariga intellektual mulk obyektlari uchun tegishli hujjatlarni olish	2023-yil fevral	
10.	Loyiha natijalari yuzasidan ilmiy maqolalar chop etish	2023-yil fevral-mart	
11.	Ilmiy jamoatchilik ishtirokida xalqaro ilmiy konferensiya tashkil etish	2023-yil mart	
12.	Yakuniy hisobot taqdim etish	Loyiha yakunlangan vaqtidan so'ng 15 kunlik muddatda	Yakuniy hisobot

Buyurtmachi

Vazir

I. Abduraxmonov



Ijrochi



A. Tashkulov

Loyiha rahbari

I. Rustambekov

LOYIHANING XARAJATLAR SMETASI

T/R	Xarajatlar turi	Xarajatlar moddalari			Xarajatlar umumiy summasi	JAMI (yillar kesimida)
		Bo'lim	Kichik bo'lim	Bob		
HAMMASI:						
1	Mehnatga haq to'lash	41	11	100	485 866	485 866
2	Ijtimoiy soliq	41	21	100	58 304	58 304
3	Xizmat safarlari xarajatlari				0	0
3.1	Respublika hududida	42	11	000	0	0
3.2	Xorijiy davlatlarda	42	12	000	0	0
4	Kommunal xizmat xarajatlari				0	0
4.1	Elektroenergiya	42	21	000	0	0
4.2	Tabiiy gaz	42	22	000	0	0
4.3	Issiq suv va issiqlik energiyasi	42	23	000	0	0
4.4	Sovuq suv va oqova	42	24	000	0	0
5	Loyihani amalga oshirishga jalb etilgan boshqa tashkilotlarning tadqiqot ishlari uchun ijara to'lovleri (zarur hollarda)				0	0
5.1	Transport vositalari	42	44	100	0	0
5.2	Mebel va ofis jihozlari	42	44	910	0	0
5.3	Kompyuter jihozlari, hisoblash va audio-video texnika vositalari	42	44	920	0	0
5.4	Boshqa mashina, jihoz va texnikalar	42	44	900	0	0
6	Ilmiy-tadqiqot ishlari uchun materiallar, butlovchi qismlar va tovar-moddiy zahairalarni sotib olish xarajatlari				6 023	6 023
6.1	Tovar - moddiy zahiralari	42	52	110	5 000	5 000
6.2	Qog'oz	42	52	120	1 023	1 023
6.3	Maxsus kiyim	42	52	200	0	0
6.4	Oziq-ovqat mahsulotlari	42	52	300	0	0
6.5	Dori-darmonlar va tibbiyotda foydalaniladigan vaktsinalar	42	52	410	0	0
6.6	Vaktsinalar va bakteriologik pereparatlar	42	52	420	0	0
6.7	Yonilg'i va yoqilg'i-moylash materiallari	42	52	500	0	0
6.8	Ko'mir	42	52	600	0	0
7	Ilmiy-tadqiqot ishlari uchun zarur bo'lgan asbob-uskulnalar va texnik vositalarni sotib olish xarajatlari				93 885	93 885
7.1	Transport vositalari (maxsus avtotransport vositalari)	43	54	100	0	0
7.2	Mebel va ofis jihozlari	43	54	910	0	0
7.3	Kompyuter jihozlari, hisoblash va audio-video texnika vositalari	43	54	920	93 885	93 885
7.4	Kommunal xizmatlarni hisobga olish asboblari	43	54	930	0	0
7.5	o'quv-laboratoriya uskulnari	43	54	940	0	0
7.6	Boshqa mashina, jihoz va texnikalar	43	54	990	0	0
7.7	Yetishtiriladigan aktivlar	43	55	100	0	0
7.8	Nomoddiy aktivlar	43	55	200	0	0
7.9	Kutubxona fondi	43	55	300	0	0
7.10	Boshqa asosiy vositalar	43	55	900	0	0
8	Loyihani amalga oshirish bilan bog'liq boshqa xarajatlari				340 923	340 923
8.1	o'qitish xarajatlari	42	91	000	0	0
8.2	Telefon, telegraf va pochta xizmatlari	42	92	100	0	0
8.3	Axborot va kommunikatsiya xizmatlari	42	92	200	0	0
8.4	Tovar va xizmatlarni sotib olish bo'yicha boshqa xarajatlari	42	99	990	0	0
8.5	Elektron davlat xaridlarida ishtiroy etish uchun zakalat to'lovi	48	21	140	0	0
8.6	Boshqa xarajatlar	48	21	190	340 923	340 923

Buyurtmachi

Vazir

I. Abduraxmonov

Tashkilot rahbari

A.Tashkulov

Rektor

Loyiha rahbari

I.Rustambekov



Loyihaning moliyalashtirish rejasi

1-jadval

(ming so 'mda)